


55013300061920265
Aviso de Adiantamento de Recebimento dos Envelopes de Habilitações e Propostas de Preços.
Faixa ADIADA à Sessão de recebimento dos envelopes de habilitações e propostas de preços, em atendimento à Diretoria das Obras Especiais - DCE, para alteração do Item Edital 2.2-A. Referências Técnicas, que serão realizadas a Sessão no dia 02/10/2026 às 15:00 horas, para o dia 02/10/2026 às 11:00 horas. Procedimento Licitação no misto de Dávida Fechada, com Inversão de Fases nº 02/2026 - processo nº 30006978287026 - com o tema: "Contratação de Empresa para Execução das Obras, neta 2ª Edição, de Engenharia de Planejamento e Identificação no Bairro Várzea das Moças 2ª Etapa 1 e 4 e 5 - Interiores".



mento estimado é de aproximadamente R\$ 1,5 bilhão.

As novas estruturas também foram planejadas para aumentar a segurança de veículos pesados durante a descida da serra. As duas rampas de escape permitirão que caminhões com problemas nos freios deixem a pista principal e reduzam o risco de acidentes.

De acordo com a RiOSP, a nova configuração poderá diminuir o tempo de viagem em aproximadamente 25% na subida e 50% na descida.

A dimensão da obra ajuda a explicar a necessidade dos desmontes frequentes. O projeto prevê cerca de 3,4 milhões de metros cúbicos de escavações e outros 1,9 milhão de metros cúbicos de aterros.

Com a continuidade dos trabalhos, novos bloqueios temporários ainda poderão ser programados para permitir a retirada segura das rochas e o avanço das novas pistas da Serra das Araras.